
RP5
Lettre au Responsable de projet,  en cas d’absence de réponse d’un exploitant de réseau sensible:
- après relance, à une DICT 
et/ou 
- à une demande de réunion sur site 
[bookmark: _GoBack]

Envoi en RAR


Madame, Monsieur,

Dans le cadre des travaux de l’opération citée en objet, vous nous avez confié sous votre responsabilité le marquage ou piquetage spécial des ouvrages. 

Toutefois : 

Cas n°1 : 

Lors de la préparation du chantier référencé en marge, une DICT a été adressée le ……………à l’exploitant de réseau  XXX d’un ouvrage sensible pour la sécurité dont la consultation du guichet unique établit qu’il est situé dans l’emprise des travaux prévus.

En dépit d’une relance en date du …………. , cet exploitant ne nous a pas répondu dans le délai imparti.


et/ou :


Cas n°2 : 

Lors de la préparation du chantier référencé en marge, une réunion sur site est obligatoire avec l’exploitant de réseau XXXX,  pour les raisons suivantes (préciser le cas dans lequel on se trouve): 
·  pas de plans joints au récépissé, 
· Localisation en classe B ou C par l’exploitant de réseaux pour les ouvrages suivants :
· canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 
· les ouvrages de distribution de gaz combustibles lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées : 
·     l’ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar 
·    les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ; 
·    les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès pour les services d’intervention de l’exploitant.
·  chantier en zone urbaine dense. 

En dépit d’une relance en date du …………. , cet exploitant ne nous a pas répondu dans le délai imparti.

Nous vous indiquons que les travaux, dont le démarrage est fixé le ………………… selon Ordre de Service n°….. du ………., ne pourront pas être entrepris dans le délai prévu.
 Nous vous sollicitons pour la rédaction d’un constat contradictoire d’arrêt de travaux.

Cette situation étant indépendante de notre volonté, nous nous réservons la possibilité de solliciter ultérieurement l’indemnisation de tout préjudice qui en résulterait.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Copie : Maître d’œuvre


Nota : Copie à adresser, le cas échéant, à la FRTP pour transmission à l’Observatoire régional DT-DICT
